

Łosiów, dnia 8.06.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Zamówienia publicznego - „**Termomodernizacja budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię gazową – etap II**”. Numer sprawy: **DG/ZP/1/20**.

Zamawiający: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie informuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo następującej treści:

Dzień Dobry,

Przypominam Państwu iż nadal trwa stan epidemii choroby COVID-19, zatem zapis umowy dotyczący rozliczenia kontraktu tylko jedną fakturą końcową jest w tym szczególnym czasie nieprawny.

Zapisy umowy nie powinny prowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej potencjalnego Wykonawcy w trakcie wykonywania obowiązków Umownych a która i tak jest już nadszarpnięta w okresie pandemii.

Wnoszę o zmianę zapisów umowy dotyczących rozliczeń aby także móc dokonywać fakturami częściowymi.

Mając na uwadze powyższe oraz brak odpowiedzi ze strony inwestora na zadane pytanie od dnia 2 czerwca do dnia dzisiejszego wnoszę o zmianę terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 12.06.2020 r.

Treść odpowiedzi:

**Zamawiający nie zmienia treści umowy w zakresie rozliczeń finansowych.
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

p.o. DYREKTOR

Mariusz Litwinowicz